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1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de reforma no térreo oeste do 
Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos da tabela abaixo, conforme condições 
e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

VALORES (R$) 

1 

Reforma do Térreo Oeste do 

Edifício Anexo do Tribunal 

de Contas do Estado do 

Paraná. 

8399 - 

25720 
UNID 1 

 

4.657.394,49 

 

1.2. Os critérios de medição dos valores dispostos nesta tabela estão detalhados no item 12 (CRITÉRIOS 
DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO). 

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 

2. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES  

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de publicação do extrato 
do contrato no Diário Eletrônico do TCE-PR, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de execução é de 4 (quatro) meses contados da ordem de serviço, incluindo todas as 
instalações, acabamentos e mobiliários. 

2.3. O contrato terá publicação de seu extrato no Diário Eletrônico do TCE-PR. 

2.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

2.5. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 
do contratado, previstas neste instrumento.  

2.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo 
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para 
renovação. 

2.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação.  

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência. 

3.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, bem como alinhado ao Plano 
Estratégico deste Tribunal. 
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4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares (ETP), anexo deste Termo de Referência (TR). 

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

5.1. Sustentabilidade/impacto ambiental 

5.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade/impacto ambiental eventualmente inseridos na descrição 
do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis, conforme nova lei de licitação 14.133/21: 

a) A empresa contratada deve utilizar práticas e materiais sustentáveis sempre que 
possível, adotando medidas para promover eficiência energética, uso responsável 
dos recursos naturais e redução do impacto ambiental; 

b) A empresa CONTRATADA deve se atentar com o correto descarte de materiais e 
resíduos com as devidas comprovações e laudos de descarte apropriados; 

c) Serão priorizados materiais e tecnologias sustentáveis, com baixo consumo de 
energia, baixa emissão de gases poluentes, menor impacto ambiental durante a 
produção e descarte; 

d) Será dada ênfase à utilização de materiais reciclados, recicláveis ou provenientes 
de fontes renováveis, promovendo a economia circular e reduzindo a geração de 
resíduos; 

e) Serão adotadas práticas de gestão de resíduos eficientes, incluindo a separação, 
reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados durante o serviço; 

f) Será incentivada a aplicação técnicas de isolamento térmico e acústico, visando a 
redução do consumo de energia para climatização e o conforto dos usuários; 

g) Será realizado o monitoramento e controle do desempenho ambiental do serviço, 
com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e garantir o cumprimento 
das diretrizes sustentáveis; 

h) A sustentabilidade será um aspecto central durante todas as etapas do serviço, 
visando não apenas atender aos requisitos legais, mas também contribuir para a 
preservação do meio ambiente e o bem-estar da comunidade. 

5.2. Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021)  

5.2.1. Na presente contratação será admitida a indicação das marcas, características ou modelos, de 
acordo com as justificativas contidas nos Memoriais Descritivos de cada disciplina desse escopo 
de execução, incluindo itens de padronização. 

5.3. Subcontratação 

5.3.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato; 

5.3.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas condições dispostas abaixo:  

5.3.2.1. Subcontratações de serviços na sua totalidade ou parcialidade: 

a) Climatização / ar-condicionado; sendo possível a subcontratação de empresa 
especializada e credenciada em serviços de climatização para desinstalação, 
relocação, instalação de infraestrutura e startup de todos os equipamentos, 
incluindo procedimentos com fabricante para garantia do sistema; 

b) Divisórias de Vidro; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresas 
especialistas que instale as divisórias de vidro previstas em projeto, inclusive 
ajustes ou perfurações necessárias por conta do projeto elaborado; 
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c) Drywall; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresa especialista 
que instale as paredes e divisórias de drywall previstas em projeto, inclusive 
ajustes ou perfurações necessárias por conta do projeto elaborado; 

d) Forro; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresas especialistas 
que instale o forro mineral ou de gesso acústico, conforme previstas em projeto, 
inclusive ajustes ou perfurações necessárias por conta do projeto elaborado; 

e) Pintura, para padronizações de tubulações com a norma, acabamento de 
infraestruturas em padrão do forro ou laje, retoque de eventuais riscos ou 
desgastes em pintura existente;  

f) Serviços de Serralheria envolvendo fabricações personalizadas de peças, 
estruturas ou acabamentos, envolvendo soldas e cortes por profissionais 
experientes; 

g) Profissionais ou empresas para operação de guincho e andaime, incluindo 
locações se necessário; 

h) Segurança do Canteiro com Vigia ou empresa de vigilância; 

i) Subcontratação de Desenhistas para elaboração dos projetos em 3D em 
metodologia BIM e as-built solicitados, assegurando maior qualidade e eficiência 
na execução do objeto contratado; 

j) Reforço Estrutural com Manta de Fibra de Carbono, empresa especializada em 
recuperação e reforço estrutural; 

k) Automação; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresa 
especialista que instale e configure todos os itens relacionados a automação 
elétrica; 

l) Fibra óptica; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresa 
especialista em conectorização e que não comprometa a garantia original do 
fabricante dos equipamentos e da infraestrutura de rede já instalada no TCE; 

m) Marmoraria; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresa 
especialista em serviços de restauração e instalação de mármore; 

n) Marcenaria; permitindo que a empresa contratada subcontrate empresa 
especialista na fabricação de mobiliário corporativo do mesmo padrão do TCE.  

5.3.3. A Subcontratação não exime de qualquer forma as responsabilidades da contratada frente ao 
serviço a ser prestado, bem como qualidade dos materiais empregados. 

5.3.4. Mesmo com a prévia autorização para subcontratação dos serviços acima listados, é possível 
que seja necessário a subcontratação de outros serviços, contudo estes casos deverão ser 
analisados previamente pela FISCALIZAÇÃO.    

5.3.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
subcontratação, caso admitida. 

5.4. Garantia da contratação 

5.4.1. A garantia no valor de 10% (dez por cento) do total da contratação, nas modalidades caução, 
fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura 
do contrato, seguindo as definições do Art. 98 da Lei nº 14.133 de 01/04/21. O seguro-garantia 
deve contar ainda com cobertura trabalhista e previdenciária. 

5.4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
contratação seguindo as definições do Art. 96 da Lei nº 14.133 de 01/04/21. 

5.5. Vistoria 
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5.5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas,  agendar com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas, via e-mail: sea@tce.pr.gov.br, a vistoria não tem caráter obrigatório. 

5.5.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

5.5.3. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação. (Apêndice I) 

5.5.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação. (Apêndice II) 

5.5.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5.5.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento do todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (Art. 92, XIV, XVI e XVII) 

6.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

6.2. A CONTRATADA deve adquirir seguro referente aos serviços prestados e apresentá-lo antes do início 
destes. O seguro deve estar em conformidade com as disposições contidas na minuta do contrato e nos 
requisitos indicados no Termo de Referência. 

6.3. Manter preposto aceito pela Administração, apresentando o mesmo durante a execução do serviço 
caso solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

6.4. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a EMPRESA designar outro para o exercício da atividade. 

6.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo FISCAL DO CONTRATO ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

6.6. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste TR, com habilitação 
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, 
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 

6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo FISCAL DO CONTRATO, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

6.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.9. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  
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6.10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF ou no GMS, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato, 
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

6.11.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

6.11.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

6.11.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado;  

6.11.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

6.11.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;   

6.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

6.13. A CONTRATADA deverá comunicar ao FISCAL do contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. É importante ressaltar que 
situações de natureza grave devem ser comunicadas imediatamente à fiscalização, visando uma rápida 
resolução. 

6.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento. 

6.15. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

6.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

6.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina. 

6.18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 

6.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação;  

6.21. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021); 

6.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo FISCAL do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único da 
Lei nº 14.133/2021); 

6.23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
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6.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

6.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do CONTRATANTE; 

6.26. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 

6.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniforme. 

6.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

6.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

6.30. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

6.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE. 

6.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

6.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE. 

6.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

6.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

6.36. Elaborar, o Relatório Diário de Serviços (RDS) com data e fotos dos serviços executados e enviar 
para a FISCALIZAÇÃO, também de forma diária. 

6.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

6.38. Observar as demais obrigações do Termo de Referência. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Fiscalizar e receber o objeto, conferindo as especificações técnicas com as constantes neste Termo 
de Referência e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de desconformidade com as 
características pretendidas. 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, relacionados com o 
objeto pactuado, assim como fornecer os projetos e desenhos base disponíveis para elaboração do escopo 
de contratação. 

7.3. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada no objeto fornecido. 

7.4. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua 
desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

7.5. Proporcionar as condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações pactuadas. 

7.6. A CONTRATANTE se responsabiliza em revisar e atualizar os projetos e documentações entregues 
até a aprovação da fiscalização. 
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8. DOS SEGUROS 

8.1. O valor das apólices de seguro, despesas, impostos e demais pagamentos referentes aos seguros 
exigidos estão incluídos na planilha orçamentária apresentada. Tais custos da prestação dos seguros para o 
pleno cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo particular contratado, serão repassados 
através do BDI. Contudo, cabe exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo provimento desses 
seguros, assim como pelo pagamento. 

8.2. Os valores aplicáveis às coberturas de riscos previstas deverão ser equivalentes às práticas de 
mercado em contratos de operações desta natureza e compatíveis com o risco, observando o detalhamento 
mínimo descrito neste documento. 

8.3. As apólices de seguro a serem contratadas especificamente para o presente serviço não poderão ser 
alteradas e/ou canceladas sem aviso prévio e aprovação por escrito da CONTRATANTE, constando de 
preferência essa condição através de cláusula particular nas apólices. 

8.4. Os pagamentos dos prêmios de seguro (apólices, endossos, reintegração de limites etc.) serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá efetuar os pagamentos dos prêmios em 
dia e encaminhar à CONTRATANTE os respectivos comprovantes que forem exigidos a qualquer momento 
pela CONTRATANTE. 

8.5. Caberá a CONTRATADA: 

8.5.1. Comunicar, imediatamente, à SEGURADORA e a CONTRATANTE qualquer evento que tenha 
ocorrido durante a execução do objeto que possa estar amparado pelas apólices de seguro 
contratadas; 

8.5.2. Comunicar à SEGURADORA sobre a celebração de aditivos contratuais previamente à sua 
assinatura, enviando a ela as respectivas minutas e providenciando o respectivo endosso (essa 
ação se faz necessária quando da contratação de seguros específicos para o contrato); 

8.5.3. Providenciar as informações e/ou documentos solicitados, de modo a permitir perfeita liquidação 
dos sinistros ocorridos; 

8.5.4. Comunicar à CONTRATANTE qualquer controvérsia junto as SEGURADORAS; 

8.5.5. Comunicar à CONTRATANTE o cancelamento antecipado de qualquer apólice de seguro; e 

8.5.6. Comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração, violação ou qualquer outro fato relevante 
relacionado a qualquer apólice de seguro contratada. 

8.6. A CONTRATADA será responsável pelos valores não amparados pelos seguros, tais como franquias, 
valores excedentes aos limites contratados nas apólices de seguro, pela perda ou recusa da cobertura nos 
termos das apólices de seguro, inclusive de seguros contratados pela CONTRATANTE. 

8.7. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguros em vigor, com pleno atendimento a todas as normas 
e exigências da SEGURADORA, que assegurem a validade integral da apólice em caso de sinistro, conforme 
previsto neste instrumento, de forma que a CONTRATANTE, a CONTRATADA, as SUBCONTRATADAS e 
TERCEIROS CONTRATADOS fiquem protegidos contra quaisquer sinistros que possam decorrer das 
atividades da CONTRATADA ou das suas SUBCONTRATADAS e dos TERCEIROS CONTRATADOS ou 
ainda contratados por indicação da CONTRATADA. 

8.8. No caso das apólices com vigência inferior a vigência do respectivo contrato, a CONTRATADA deverá 
comprovar a CONTRATANTE, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias do fim de vigência de cada 
apólice, a sua renovação/prorrogação, de modo a não deixar o CONTRATO, em qualquer ocasião sem as 
coberturas securitárias requeridas. A não observância, por parte da CONTRATADA, de tal obrigação, 
constituirá inadimplência contratual e autorizará a CONTRATANTE a fazer uso imediato dos recursos 
estabelecidos no CONTRATO. 

8.9. Caso a CONTRATADA dê causa ao sinistro coberto por uma apólice de seguro, a CONTRATADA 
será responsável pelo pagamento da diferença entre o valor limite da apólice e o prejuízo causado pelo 
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sinistro, independentemente de qualquer solidariedade passiva, bem como pelo pagamento das eventuais 
franquias constantes de cada apólice de seguro. 

8.10. Sob pena de paralização imediata dos trabalhos, suspensão/bloqueio dos pagamentos pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE a respectiva apólice de seguro, já 
aprovada pela CONTRATANTE, antes da mobilização para execução dos serviços contratados.  

8.11. A emissão da Ordem de Serviço ficará condicionada a apresentação das apólices de seguros exigidos 
neste Termo de Referência. 

8.12. Do seguro de Riscos de Engenharia – RE 

8.12.1. A CONTRATADA deverá providenciar, seguro de Riscos de Engenharia, com a finalidade de 
oferecer cobertura contra acidentes, de origem súbita e imprevista, ocorridos durante a execução 
de obras e serviços de engenharia, instalação e montagem. A apólice deverá ser prestada em até 
10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

8.12.2. A apólice deve ser contratada com Valor em Risco igual ao Valor Global do Contrato, e conter 
obrigatoriamente o número do Contrato; 

8.12.3. A CONTRATANTE deve ser nomeada como cossegurado, fazendo constar da apólice a sua 
Razão Social (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ) e o seu nº de CNPJ 
(77.996.312/0001-21); 

8.12.4. O seguro de Riscos de Engenharia vigorará durante o período de execução dos serviços, 
ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir 
correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da 
apólice se houver ampliação do prazo de execução do serviço. 

8.12.5. A CONTRATADA deve se atentar aos protecionais exigidos na apólice, principalmente em 
relação a cobertura de Roubo. 

8.12.6. A CONTRATADA deve se atentar ao limite máximo para desvio de cronograma previsto da 
apólice. 

8.12.7. A apólice de risco de engenharia deverá conter no mínimo as coberturas necessárias abaixo: 

a) Básica Obras de Construção Civil, Instalação e Montagem correspondendo a 100% 
do valor em risco; 

b) Danos em consequência de Erro de Projeto / Risco do Fabricante correspondendo 
a 100% do valor em risco; 

c) Despesas Extraordinárias correspondendo ao mínimo de 5% do valor em risco; 

d) Tumultos, Greve e Lockout correspondendo ao mínimo de 5% do valor em risco; 

e) Despesa com Desentulho correspondendo ao mínimo de 5% do valor em risco; 

f) Equipamentos Móveis e Estacionários correspondendo ao mínimo R$ 200.000,00; 

g) Ferramentas de Pequeno e Médio Porte correspondendo ao mínimo de R$ 
50.000,00; 

h) Manutenção Ampla – 6 meses correspondendo a 100% do valor em risco; 

i) Honorários de Perito correspondendo ao mínimo R$ 50.000,00; 

j) Propriedades Circunvizinhas correspondendo a 50% do valor em risco com valor 
máximo de R$ 2.000.000,00; 

k) Obras Concluídas correspondendo ao mínimo de R$ 300.000,00; 

l) Instalações Provisórias – Obras Temporárias correspondendo ao mínimo de R$ 
300.000,00; 
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m) Despesas com Salvamento e Contenção de Sinistro correspondendo ao mínimo 
de R$ 100.000,00; 

8.13. Do Seguro de Responsabilidade Civil – RC 

8.13.1. A CONTRATADA deverá contratar apólice de Responsabilidade Civil de Obras, durante toda 
vigência da obra, de acordo com o objeto desta contratação e seus principais escopos, conforme 
descrito nos documentos anexos que compõem este Termo. A apólice deverá ser prestada em 
até 10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

8.13.2. A contratação desse seguro tem por objetivo reembolsar o segurado até o limite máximo de 
indenização previsto na apólice, as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou de acordo autorizado expressamente 
pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários, corporais, materiais e morais 
causados a terceiros, ocorridos durante a vigência da apólice e decorrente de riscos cobertos. 

8.13.3. A apólice deve ser contratada preferencialmente a Base de Ocorrência, em carteira específica 
de Responsabilidade Civil e conter obrigatoriamente o número do Contrato; 

8.13.4. A CONTRATANTE deve ser nomeada como cossegurado, fazendo constar da apólice a sua 
Razão Social (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ) e o seu nº de CNPJ 
(77.996.312/0001-21); 

8.13.5. As coberturas não poderão conter sublimites.  

8.13.6. A importância segurada ou limite máximo de indenização deverá sempre ser 20% do valor 
global do contrato com mínimo de R$ 1.000.000,00. 

8.13.7. A apólice de responsabilidade civil obras deverá conter no mínimo as coberturas necessárias 
abaixo: 

a) Cobertura básica de obras civis e ou serviços de montagem e instalação de 
máquinas e/ou equipamentos; 

b) RC Cruzada; 

c) RC Erros de projeto; 

d) RC Fundações; 

e) Danos Causados ao Proprietário da Obra; 

f) Poluição súbita e acidental; 

g) Despesas de Defesa em Juízo, lucros cessantes e prejuízos financeiros; 

h) RC Empregador; 

i) Danos Morais e Estéticos para todas as Coberturas; 

8.14. Do Seguro de adiantamento 

8.14.1. Na hipótese de adoção do adiantamento de pagamento para fins de mobilização e aquisição 
de materiais, insumo e equipamentos especificados neste Termo de Referência, nos termos do 
art. 145 da Lei nº 14.133/2021, a contratada deverá apresentar, previamente à liberação dos 
valores, Seguro-Garantia para Adiantamento, observados os requisitos mínimos a seguir: 

8.14.2. Contratante / Beneficiário: O Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR deverá 
constar expressamente na apólice como beneficiário da garantia. 

8.14.3. O seguro deverá garantir: 

a) a integral e correta aplicação dos recursos antecipados nas finalidades 
expressamente previstas no contrato; 

b) a execução da etapa física correspondente ao adiantamento; e 
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c) a restituição ao TCE-PR dos valores adiantados, total ou parcialmente, caso os 
recursos não sejam aplicados, sejam aplicados de forma diversa da pactuada ou a 
etapa correspondente não seja executada ou aceita pela fiscalização. 

8.14.4. O adiantamento deverá estar vinculado a etapas específicas do cronograma físico-financeiro, 
devendo o seguro-garantia cobrir integralmente os valores antecipados até a medição, aceitação 
e liquidação da respectiva etapa. 

8.14.5. O valor do seguro deverá corresponder a 100% (cem por cento) do montante do adiantamento 
concedido, acrescido, quando cabível, de atualização monetária, encargos legais, custos de 
recomposição da etapa não executada e penalidades contratuais. 

8.14.6. A apólice deverá possuir vigência compatível com o prazo necessário à execução e aceitação 
da etapa física vinculada ao adiantamento, permanecendo válida até a aprovação definitiva da 
medição e da prestação de contas dos valores antecipados pelo TCE-PR. 

8.14.7. O seguro deverá ser emitido por seguradora legalmente autorizada a operar no Brasil pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em conformidade com a legislação vigente. 

8.14.8. A apólice deverá, obrigatoriamente: 

a) indicar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR como beneficiário; 

b) assegurar o pagamento da indenização independentemente de discussão 
administrativa ou judicial, observado o contraditório e a ampla defesa; 

c) permitir a execução da garantia mediante simples solicitação do TCE-PR, nos 
casos de não execução, execução parcial ou execução em desacordo da etapa 
vinculada ao adiantamento; 

d) vedar franquias, carências ou cláusulas restritivas que comprometam a efetividade 
da garantia. 

8.14.9. A CONTRATADA deverá manter o seguro válido e vigente durante todo o período de 
execução e comprovação da etapa vinculada ao adiantamento, sob pena de suspensão de 
pagamentos, glosa dos valores antecipados, execução da garantia e aplicação das sanções 
contratuais cabíveis. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Sanções 

9.1.1. O descumprimento das disposições contidas neste Termo de Referência e/ou contratuais sujeita 
a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência;   

b) multa;   

c) suspensão temporária de participação em licitação; 

d) impedimento de contratar com o TCEPR;   

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até sua reabilitação perante autoridade que 
aplicou a penalidade); e   

f) descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

9.1.2. Todas as sanções previstas nesse documento poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

penalidade de multa. (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

9.1.3. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  
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9.1.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao TCE-
PR, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

9.1.5. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA. 

9.1.6. Antes da aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

9.1.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas aplicáveis, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo a qual pertencer o Contratante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.1.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações cabíveis, bem como pelas infrações 
administrativas previstas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, nesses casos a duração observará o prazo previsto no (art. 
156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021).  

9.1.9. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda 
buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao valor da multa aplicada. 
A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

9.1.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da 

Lei nº 14.133, de 2021). 

9.1.11. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

9.1.12. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

9.1.12.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.1.12.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.1.12.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.1.12.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 

9.1.12.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

9.2. Severidade: 

9.2.1. As sanções de advertência e multa serão aplicadas conforme a graduação a seguir:  

9.2.1.1. -Grau de Severidade Leve (L1) = advertência;  

9.2.1.2. -Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) = aplicação de Multas:  

9.2.1.3. M1 = multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total do contrato por 
dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação;   

9.2.1.4. M2 = multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total do contrato por 
dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação; e  
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9.2.1.5. M3 = multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do contrato 
por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação.  

9.2.1.6. -Grau de Severidade Grave (G1 e G2) = aplicação de sanção:   

9.2.1.7. G1 = multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor total do contrato 
por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação; e  

9.2.1.8. G2 = Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.  

9.2.2. O grau de severidade inicial da pena será determinado considerando a conduta e a primariedade 
ou a reincidência da CONTRATADA, conforme tabela a seguir: 

      
   

CONDUTAS  

Ocorrência e reincidência  
   Grau de severidade   
ITEM  Leve  Moderado  Grave  
      L1  M1  M2  M3  G1  G2  

1  
Não apresentar a garantia contratual no prazo 
estipulado  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

2 

Não apresentar as apólices de seguros 
complementares de Riscos de Engenharia e 
Responsabilidade Civil no prazo estipulado 1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

3 
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
do Termo de Referência, especificações ou prazos  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

4 
O não cumprimento de cláusulas contratuais, do 
Termo de Referência, especificações ou prazos     1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  

5  
A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

6 

Atraso injustificado do início da execução do 
contrato de prestação de serviço ou de 
fornecimento de bens     1ª vez              

7 
Não manter, durante toda a execução do contrato, 
as mesmas condições da habilitação  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

8 
O desatendimento de determinações regulares da 
equipe de fiscalização  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

9 

Não responder a contatos e/ou solicitações da 
equipe de fiscalização no prazo de até 03 (três) dias 
úteis contados a partir do envio de 
comunicação/solicitação  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

10  
Apresentar documento falso ou fazer declaração 
falsa                 1ª vez  

11  
Agir em desconformidade legal na relação 
contratual                 1ª vez  

12  Abandonar a execução do contrato                 1ª vez  

13  
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
ou qualquer outro expediente, o contrato                 1ª vez  

14  
Quando não concluir duas ou mais Etapas de 
Implantação no prazo previsto  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  
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15  
Quando o preposto ou responsável técnico não se 
apresentar em reunião pré-agendada  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

16  

Quando deixar de substituir prestador de serviço 
que se portar ou realizar condutas de modo 
inconveniente ou que não atendam às necessidades 
contratuais  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

17  

Quando for evidenciado que o prestador de serviço 
da CONTRATADA realizou atividade de quebra na 
segurança das informações do CONTRATANTE                 1ª vez  

18  

Quando o prestador de serviço da CONTRATADA 
deixar de utilizar crachá de identificação ou não 
estiver trajando roupas/equipamentos adequados à 
prestação do serviço, dentro das instalações do 
CONTRATANTE  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

19  

Criar embaraços ou deixar de prestar informações 
que possam contribuir com o processo de 
fiscalização contratual  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

20  
Deixar de entregar a documentação exigida no 
Termo de Referência e/ou contrato  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

21  

Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada ou recursar-se a apresentar documentos 
complementares relacionados à sua habilitação, 
(documentação fiscal, documentação trabalhista 
e/ou documentação previdenciária), quando 
solicitado, ou, ainda, perder as condições de 
habilitação exigidas.  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

22  
Descumprimento das diretrizes definidas pelo 
CONTRATANTE para a execução dos serviços.  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

23  

Manipular, por quaisquer meios ou estratégias, 
indicadores de níveis mínimos de serviço e/ou 
relatórios de serviço e/ou bases de dados das 
ferramentas de gerenciamento de serviços e 
monitoramento do ambiente tecnológico de modo a 
alterar e/ou interferir indevidamente nos resultados 
dos serviços prestados e/ou nas avaliações de 
qualidade e/ou nos níveis de serviço.     1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  

24  

Quando houver desistência da CONTRATADA após 
sua expressa manifestação de interesse na 
prorrogação contratual.              1ª vez  2ª vez  

25  

Não possuir no seu quadro funcional, na data de 
início da vigência contratual, os profissionais 
habilitados para a perfeita execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência, contendo no 
mínimo engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro 
mecânico e engenheiro eletricista.  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

26  

Realizar subcontratação fora do escopo definido 
neste Termo de Referência e/ou sem aprovação da 
equipe de fiscalização.  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

27  
Não apresentar os termos de garantia da solução e 
de seus componentes.  1ª vez  2ª vez  3ª vez  4ª vez  5ª vez  6ª vez  

Tabela 1:Grau de severidade das sanções aplicáveis. 
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9.2.3. O rol das infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo a aplicação de outras 
sanções previstas em lei. 

9.2.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.  

9.2.5. Em caso de atraso ou não cumprimento de obrigação, a severidade inicial da sanção será elevada 
a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a obrigação não seja devidamente adimplida, implicando a 
cumulação das gradações da(s) sanção(ões) aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1 + G2), 
excetuadas as penas de multas específicas.  

9.2.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso 
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, fica 
facultado ao TCE-PR rescindir unilateralmente o contrato.  

9.3. Moratória 

9.3.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, para todo o período de atraso, no caso de atraso injustificado na entrega dos 
produtos, limitada a incidência de 30 (trinta) dias. O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a 
Administração a promover o cancelamento do Contrato.  

9.3.2. O valor máximo da multa será equivalente a 30 (trinta) dias corridos de atraso. A partir deste 
momento, além da multa, aplica-se o impedimento de licitar e contratar, podendo, à critério da 
Administração, configurar inexecução total da obrigação assumida, culminando na rescisão do 
contrato. 

9.3.3. Moratória de 2% (dois por cento) por dia, sobre o valor total do Contrato, em caso de atraso 
injustificado no início da execução da Ordem de Serviço (OS), superior a 5 (cinco) dias úteis, 
limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. A multa está limitada a 10% (dez por cento) do valor 
total do Contrato. 

9.3.4. Após o décimo dia útil e a critério da Administração, nos casos de atrasos injustificados no início 
da execução da Ordem de Serviço (OS), poderá ocorrer a não aceitação, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução parcial do contrato 

9.3.5. Compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida. 

9.3.6. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida. 

9.3.7. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 
contratual por culpa do Contratado. 

10. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

10.1. Condições de execução 

10.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

10.1.1.1. Início da execução do objeto terá início em até 10 (dez) dias corridos 
após a emissão da ordem de serviço; 

10.1.1.2. A empresa CONTRATADA deverá apresentar um planejamento 
executivo, contendo um cronograma detalhado das atividades, da execução 
dos serviços, de suas etapas, bem como interligações para prévia aprovação 
da FISCALIZAÇÃO. O planejamento executivo é documentação base para 
viabilizar o início das atividades em campo. O cronograma deve estar alinhado 
com as atividades, serviços e demais contratações em andamento no Tribunal 
para perfeito andamento de todas as atividades reduzindo eventuais 
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retrabalhos. Os detalhes completos estão disponíveis no memorial descritivo 
e nas especificações técnicas; 

10.1.1.3. A CONTRATADA é responsável por elaborar e entregar os projetos 
executivos em um prazo de até 15 dias úteis após a assinatura da ordem de 
serviço. Os detalhes e a lista de projetos estão disponíveis no memorial 
descritivo e nas especificações técnicas; 

10.1.1.4. A empresa CONTRATADA deverá fornecer e manter em bom estado, 
todo e qualquer ferramental, EPI, EPC, insumos e tecnologias necessárias 
para sua equipe de trabalho visando o rápido e bom andamento do serviço 
sempre que possível e/ou necessário, conforme expertise da empresa e 
instruções/recomendações da fiscalização. 

10.2. Local e horário da prestação dos serviços 

10.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora da Salete, CEP 
80530-910, no Tribunal de Contas do Estado, situado no bairro do Centro Cívico, na Cidade de 
Curitiba, PR – TCE/PR. 

10.2.2. Os serviços serão prestados em dias úteis, mas, caso queira, a CONTRATADA terá a 
possibilidade de trabalhar sábados, domingos e feriados. O horário da prestação dos 
serviços (majoritário ou em sua totalidade) será comercial e se a CONTRATADA optar, em 
contraturnos. A carga horária prevista é de 1 turno (8h de trabalho por dia), com quantidade de 
pessoas condizentes com planilha orçamentária e permitindo operação com hora extra, incluindo 
contraturnos visando garantir o atendimento dos prazos e metas estipulados para esse Termo de 
Referência e anexos. 

10.3. Reuniões 

10.3.1. A CONTRATANTE poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para 
Reunião Inicial de Alinhamento em até 5 (cinco) dias úteis, após assinatura do contrato (antes 
da emissão da Ordem de Serviço), entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO. O objetivo é 
alinhar as informações pertinentes à execução, realizar a apresentação do plano de fiscalização, 
apresentar as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, as estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, os cronogramas e 
planejamentos de execução dos serviços; discutindo o projeto, características específicas das 
instalações e questões relacionadas a horários, incluindo horas extras e funcionamento do 
Tribunal de Contas e quando houver; do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. Essas informações serão fundamentais para o planejamento e 
desenvolvimento do projeto executivo. 

10.3.2. A CONTRATANTE irá convocar a CONTRATADA para Reunião de Partida (data definida na 
reunião de alinhamento) com objetivo de alinhar os itens necessários para emitir a ordem de 
serviço, conforme descritos no memorial descritivo. Será discutido o plano de ataque proposto 
pela contratada, com base no planejamento e projeto executivo. Serão verificadas as informações 
essenciais para garantir o cumprimento dos prazos de execução e as boas práticas construtivas 
necessárias para o funcionamento adequado das instalações prediais. Após a Reunião de 
Partida, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos e serviços listados abaixo para 
poder iniciar a fase de execução dos serviços previstos: 

10.3.2.1. Projeto Executivo (desenhos técnicos da solução a ser 
implementada); 

10.3.2.2. Planejamento Executivo (cronograma detalhado, plano de ataque, 
materiais e mão de obra, subcontratações, fornecedores etc.); 

10.3.2.3. Cronograma Físico Financeiro (valores das medições previstas pela 
contratada); 



DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

TERMO DE REFERÊNCIA | REFORMA DO TÉRREO DO ANEXO 

 

Página 18 de 44 

 

10.3.2.4. Lista de Equipe; 

10.3.2.5. Placa de Identificação do Serviço do Objeto da Contratação; 

10.3.2.6. Mobilização do canteiro e ou Equipe in loco. 

10.3.3. No decorrer do contrato, serão realizadas Reuniões Periódicas sob a responsabilidade do 
GESTOR e FISCAL do contrato, visando garantir o acompanhamento adequado e o controle 
efetivo do andamento dos trabalhos; 

10.4. Materiais a serem disponibilizados 

10.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades estimadas 
em planilhas de referência para contratações públicas como SINAPI e correlatas, inclusive, 
promovendo sua substituição quando necessário, além das consideradas necessárias pela 
experiência da empresa e determinadas/recomendadas pela FISCALIZAÇÃO. 

10.5. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta. 

10.5.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

10.5.1.1. Desmontagem e desmobilização de toda infraestrutura e materiais 
pertinentes que estejam envolvidos no ambiente de execução da atividade 
principal; 

10.5.1.2. Execução dos projetos executivos, com fornecimento dos catálogos, 
datasheets de componentes e especificações técnicas prévias mediante 
aprovação da FISCALIZAÇÃO de todos materiais e insumos a serem 
utilizados que não constem como referência em memorial descritivo; 

10.5.1.3. Elaboração de planejamentos e cronogramas factíveis (Planejamento 
Executivo), realistas e exequíveis de mobilização, pessoal, insumos e 
execuções, com avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

10.5.1.4. Montagem de Canteiro de Serviços em local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO para atividades, serviços e armazenamento de ferramentas, 
materiais e mão de obra durante o período de execução do escopo licitado; 

10.5.1.5. Execução dos serviços de reforma do lado Oeste do Térreo do 
Edifício Anexo conforme escopo de projeto descrito em Estudo Técnico 
Preliminar, no presente Termo de Referência, nos Desenhos/Projetos Base 
da contratação (conforme revisão de Projeto Executivo aprovado), nas 
Planilhas Orçamentárias de referência (revisadas pela empresa 
CONTRATADA em projeto executivo) e inclusive Memoriais Descritivos de 
referência (após aprovações dos insumos a serem fornecidos pela empresa 
CONTRATADA). 

10.5.1.6. As atividades a serem executadas necessitam obrigatoriamente de 
limpeza e organização diárias, tanto de canteiro quanto de local de serviço 
internamente, mantendo sempre ferramentas organizadas e guardadas após 
execução de cada atividade, com ambiente limpo sem restos de materiais ou 
sujeira diariamente, sendo fator relevante, inclusive inspecionado pela 
fiscalização e passível de notificação. 

10.5.1.7. Sempre que possível é necessário que os materiais fornecidos sejam 
trabalhados (cortados, furados, montados) em fábrica, fora do local de serviço, 
reduzindo poeira, sujeira, ruídos e entulhos no local de trabalho. 

10.5.1.8. A proposta de preço do LICITANTE deverá prever todos os custos e 
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a prestação de serviços 
descritos neste Termo de Referência, tais como: remuneração dos 
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colaboradores, encargos trabalhistas, tributos, alimentação, combustível, 
manutenção de veículos, multas, dentre outras; 

10.5.1.9. A CONTRATADA deve garantir que os materiais fornecidos atendam 
às normas técnicas e regulamentações vigentes aplicáveis ao tipo de serviço 
em questão; 

10.5.1.10. A FISCALIZAÇÃO tem o direito de avaliar, reprovar e aprovar os 
materiais a serem utilizados, podendo solicitar amostras, especificações 
técnicas e demais documentos que comprovem a adequação dos materiais; 

10.5.1.11. A CONTRATADA deve realizar a substituição de materiais 
defeituosos ou inadequados, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, 
garantindo que os serviços sejam executados de acordo com as 
especificações e padrões estabelecidos; 

10.5.1.12. É de responsabilidade da CONTRATADA remover entulhos e 
quaisquer materiais excedentes, promovendo a limpeza diária do local de 
execução dos serviços, conforme detalhes dispostos no Memorial Descritivo. 

10.6. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

10.6.1. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal (estabelecido na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 do Código de Defesa do Consumidor), será de, no 
mínimo 60 meses (5 anos), contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do 
recebimento definitivo do objeto. 

10.7. Procedimentos de transição e finalização do contrato 

10.7.1. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 

10.7.1.1. Transferência de conhecimento por parte da CONTRATADA, que 
deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo 
exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou de uma 
nova empresa que continuará a execução dos serviços (EM CASO DE 
MANUTENÇÃO de quaisquer materiais ou equipamentos previstos neste 
contrato); 

10.7.1.2. Organização e limpeza por parte da CONTRATADA, que deverá 
realizar a organização e limpeza de todos os locais de serviço diariamente, 
incluindo materiais e ferramental após execução de quaisquer atividades, 
inclusive para entrega final do contrato, garantindo que todos os espaços 
estejam limpos e em ordem. 

10.7.1.3. Retenções inerentes ao processo de finalização do contrato, onde 
será prevista, a cada medição, uma retenção de 10% do valor total de cada 
medição até que se retenha 10% do valor total do contrato, a ser efetuado 
como pagamento na medição final da execução mediante confirmação de 
conclusão total dos serviços por parte da FISCALIZAÇÃO, dando aceite dos 
mesmos e liberação desse pagamento. 

11. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

11.1. Contrato 

11.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com a Instrução de Serviço 
181 e com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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11.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostilamento. 

11.1.3. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 
esse fim. 

11.1.4. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 

11.1.5. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderá convocar o representante da 
empresa A CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, 
dos cronogramas e planejamentos de execução, e quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

11.2. Preposto 

11.2.1. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 
prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução 
do objeto contratado. 

11.2.2. A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 
durante o período total de execução do objeto.  

11.2.3. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 
do preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA deverá designar outro para o 
exercício da atividade. 

11.2.4. A CONTRATADA devera comprovar, através de Certidão, atestado ou Declaração expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o preposto indicado pela empresa para 
esta licitação, tenha participado da execução e/ou fiscalização e/ou supervisão dos serviços, sem 
exigência de quantidades mínimas. 

11.3. Fiscalização 

11.3.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), podendo contar com 
apoio a fiscalização de empresas e profissionais de acordo com a necessidade. 

11.3.2. O FISCAL do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. 

11.3.3. O FISCAL do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117); 

11.3.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o FISCAL do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;  

11.3.5. O FISCAL do contrato informará ao GESTOR do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

11.3.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o FISCAL do contrato comunicará o fato imediatamente ao GESTOR do contrato; 

11.3.7. O FISCAL do contrato comunicará ao GESTOR do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 
contratual; 
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11.3.8. O FISCAL do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário;  

11.3.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o FISCAL do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao GESTOR do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

11.4. Gestor do Contrato 
11.4.1. O GESTOR do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 

11.4.2. O GESTOR do contrato acompanhará os registros realizados pelos FISCAIS do contrato, de 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 
se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;  

11.4.3. O GESTOR do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;  

11.4.4. O GESTOR do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 
trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para 
tal, conforme o caso;  

11.4.5. O GESTOR do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 
o aprimoramento das atividades da Administração;  

11.4.6. O GESTOR do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 
a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

12. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

12.1. Dos Critérios 

12.1.1. Os critérios de medição e pagamento serão estabelecidos com base nas etapas e 
quantidades executadas, de acordo com as unidades de medida definidas no memorial descritivo 
e na planilha orçamentária. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação de 
documentos comprobatórios da execução dos serviços. 

12.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

12.1.2.1. não produzir os resultados acordados; 

12.1.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade e quantidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

12.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

12.1.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

12.1.3.1. Seguir o encaminhamento validado em projeto executivo vigente; 
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12.1.3.2. Seguir o cronograma, planejamento e etapa correta para execução 
da atividade; 

12.1.3.3. Ser executado na totalidade sem pendências, com qualidade e 
quantidade prevista para o escopo do serviço, bem como utilizando materiais 
aprovados previamente em solução de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

12.1.4. A CONTRATADA deverá elaborar, de forma diária, o Relatório Diário de Serviços (RDS) com 
data e fotos dos serviços executados (deverá ser numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e 
pela CONTRATADA), comprovando andamento das atividades; sendo enviado para a 
FISCALIZAÇÃO, também de forma diária. Será obrigatório a presença do mesmo no local de 
serviço e sempre disponível para escrituração.  

12.1.5. O RDS deverá conter os seguintes registros da CONTRATADA: 

12.1.5.1. Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

12.1.5.2. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

12.1.5.3. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

12.1.5.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

12.1.5.5. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

12.1.5.6. Número de funcionários presentes em cada dia; 

12.1.5.7. Outros fatos que a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de 
registro; 

12.1.5.8. Relatório fotográfico de TODAS as atividades executadas no dia, 
para inspeção, conferência, registro e auxílio nas medições. 

12.1.6. O RDS deverá conter os seguintes registros da FISCALIZAÇÃO: 

12.1.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da 
CONTRATADA no “DIÁRIO DE SERVIÇOS”; 

12.1.6.2. Observações sobre o andamento do serviço, tendo em vista os 
Projetos, Especificações, prazos e cronogramas; 

12.1.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, 
com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

12.1.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua 
equipe; 

12.1.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e 
Especificações;  

12.1.6.6. Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO devam ser objeto de 
registro. 

12.1.7. A não elaboração do RDS será considerado descumprimento contratual, passível de 
aplicação de multas. 

12.1.8. Será feita uma retenção de 10% do valor total de cada medição a ser paga mediante 
confirmação de conclusão total dos serviços por parte da Fiscalização, dando aceite dos mesmos 
e liberação desse pagamento na medição final dos serviços. 

12.1.9. EXCEPCIONALMENTE, DE FORMA ALTERNATIVA, PARA OS INSUMOS E 
COMPOSIÇÕES QUE SE REFIRAM A EQUIPAMENTOS COMO CONDENSADORAS, 
EVAPORADORAS, RECUPERADORES DE CALOR E EXAUSTORES DA PLANILHA 
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ORÇAMENTÁRIA, SERÁ ADIMITIDO A MEDIÇÃO PERCENTUAL SEGUINDO O SEGUINTE 
CRITÉRIO: 

12.1.9.1. Etapa 1 – 10% do valor será frente a definição do equipamento, 
aprovação com a fiscalização vide catálogos, datasheets e certificações, 
inclusive com sinal de negócio viabilizando a aquisição em prazo correto para 
a empresa independente de fluxo de caixa para as primeiras parcelas; 

12.1.9.2. Etapa 2 – 30% do valor será pago frente aquisição por parte da 
CONTRATADA a ser comprovada mediante apresentação de notas fiscais, 
comprovantes de pagamento, e confirmações formais do fornecedor; 

12.1.9.3. Etapa 3 – 20% na locação do equipamento no local de instalação 
(não será pago equipamento posto in loco se não estiver condizente com o 
cronograma aprovado de execuções da CONTRATADA); 

12.1.9.4. Etapa 4 – 30% do valor será pago frente a todas as instalações civis 
e mecânicas necessárias, bases, alocação, ligações hidráulicas ou de 
infraestruturas, tubulações, calhas e interligações assim como suportação ou 
fixações em geral do equipamento e; todas as instalações elétricas, como 
alimentações, cabeamentos de saída, comunicações, comando, 
intertravamentos, identificações, projetos de quadros e esquemas necessários 
para perfeito acionamento e funcionamento do equipamento (atualizados); 

12.1.9.5. Etapa 5 – 10% do valor será pago mediante startup, ligação, 
energização, funcionamento e validação com os testes cabíveis, tensão, 
corrente, vazão, potência, pressão e demais grandezas que se apliquem ao 
equipamento a ser medido; inclusive acabamento, limpeza e identificação com 
TAGS de TODOS OS EQUIPAMENTOS conforme projetos; 

12.1.10. EXCEPCIONALMENTE, DE FORMA ALTERNATIVA, PARA OS INSUMOS E 
COMPOSIÇÕES QUE SE REFIRAM AOS MOBILIÁRIOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
SERÁ ADIMITIDO A MEDIÇÃO PERCENTUAL SEGUINDO O SEGUINTE CRITÉRIO: 

12.1.10.1. Etapa 1 – 10% do valor será frente a definição do equipamento, 
aprovação com a fiscalização vide catálogos, datasheets e certificações, 
inclusive com sinal de negócio viabilizando a aquisição em prazo correto para 
a empresa independente de fluxo de caixa para as primeiras parcelas; 

12.1.10.2. Etapa 2 – 30% do valor será pago frente aquisição por parte da 
CONTRATADA a ser comprovada mediante apresentação de notas fiscais, 
comprovantes de pagamento, e confirmações formais do fornecedor; 

12.1.10.3. Etapa 4 – 60% do valor será pago frente a conclusão de todas as 
montagens e posicionamento correto dos móveis de acordo com os layouts 
executivos aprovados pela FISCALIZAÇÃO (não será pago mobiliário que não 
estiver condizente com o cronograma de execuções aprovado da 
CONTRATADA); 

12.2. Da antecipação do pagamento 

12.2.1. A antecipação de pagamento é oferecida como uma opção alternativa à contratada, que 
poderá optar por esta modalidade, caso julgue conveniente. Caso esta opção seja escolhida, 
deverão ser rigorosamente seguidas as disposições subsequentes estabelecidas no edital, 
contrato, termo de referência, memorial descritivo e demais anexos. É imperativo que todas as 
diretrizes e procedimentos especificados sejam cumpridos para assegurar a conformidade e a 
transparência do processo de antecipação de pagamento. 

12.2.2. A justificativa para o pagamento antecipado, conforme delineado e aprovado nos termos da 
Lei nº 14.133, de 2021, encontra-se detalhadamente exposta no Apêndice V deste Termo de 
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Referência. Este apêndice, anexo ao documento principal, oferece uma análise minuciosa dos 
requisitos legais e das condições específicas que fundamentam a necessidade e a previsão do 
pagamento antecipado para a execução do contrato em questão. 

12.2.3. A presente contratação permite a antecipação de pagamento parcial, conforme as regras 
previstas no presente tópico.  

12.2.4. O contratado emitirá recibo/nota fiscal/fatura/documento idôneo correspondente ao valor da 
antecipação de pagamento de no máximo R$ 522.534,99 (quinhentos e vinte e dois mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondente às etapas 1 e 2 do 
item 12.1.9 e etapas 1 e 2 do item 12.1.10 deste Termo de Referência, tão logo sejam 
apresentados e validados os catálogos, manuais, datasheets, projetos executivos, laudos e 
ensaios de equipamentos, bem como seja assinado o termo de contrato e compromisso de 
compra com os fornecedores, além de prestada a garantia adicional de adiantamento dessa 
aquisição, viabilizando dessa forma para que o CONTRATANTE efetue o pagamento de maneira 
antecipada. 

12.2.5. Para as etapas seguintes do contrato, a antecipação do pagamento ocorrerá da seguinte 
forma: 

12.2.5.1. Para a condensadora prevista em planilha, poderá ser antecipada a 
importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$75.948,65 – Valor Antecipado R$30.379,46); 

12.2.5.2. Para as evaporadoras previstas em planilha, poderá ser antecipada 
a importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$114.500,77 – Valor Antecipado R$45.800,31); 

12.2.5.3. Para as recuperadoras de calor previstas em planilha, poderá ser 
antecipada a importância de até 40% do valor do material com BDI, para a 
viabilidade de aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e 
em momento coerente com o cronograma da obra validado pela 
FISCALIZAÇÃO, visto que é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita 
antecipadamente com alto percentual de entrada para realizar o pedido com 
fabricante; (Valor Total R$70.900,33 – Valor Antecipado R$28.360,13); 

12.2.5.4. Para os exaustores previstos em planilha, poderá ser antecipada a 
importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$13.447,52 – Valor Antecipado R$5.379,01); 

12.2.5.5. O valor total dos equipamentos de climatização está estimado em 
R$274.797,27 e o valor total máximo a ser antecipado é de R$109.918,91, 
correspondente aos 40% das Etapas 1 e 2 do item 12.1.9 deste Termo de 
Referência. 

12.2.5.6. Para os móveis soltos previstos em planilha, poderá ser antecipada 
a importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
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aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$611.303,14 – Valor Antecipado R$244.521,26); 

12.2.5.7. Para os móveis fixos previstos em planilha, poderá ser antecipada a 
importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$20.429,22 – Valor Antecipado R$8.171,69); 

12.2.5.8. Para os móveis fixos previstos em planilha, poderá ser antecipada a 
importância de até 40% do valor do material com BDI, para a viabilidade de 
aquisição em lote compatível com o serviço a ser executado e em momento 
coerente com o cronograma da obra validado pela FISCALIZAÇÃO, visto que 
é um valor elevado e a aquisição precisa ser feita antecipadamente com alto 
percentual de entrada para realizar o pedido com fabricante; (Valor Total 
R$399.807,85 – Valor Antecipado R$159.923,14); 

12.2.5.9. O valor total dos mobiliários está estimado em R$1.031.540,21 e o 
valor total máximo a ser antecipado é de R$ R$412.616,08, correspondente 
aos 40% das Etapas 1 e 2 do item 12.1.10 deste Termo de Referência. 

12.2.6. Fica o contratado obrigado a devolver, com correção monetária, a integralidade do valor 
antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

12.2.6.1. No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor 
relativo à parcela não-executada do contrato. 

12.2.7. A liquidação ocorrerá de acordo com as regras do tópico anterior deste instrumento. 

12.2.8. A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais 
deverão ocorrer após a regular execução da parcela contratual a que se refere o valor antecipado. 

12.2.9. O valor adiantado deve ser exclusivamente utilizado para o objeto do contrato. 

12.2.10. O pagamento de que trata este item está condicionado à tomada das seguintes providências 
pelo contratado: 

12.2.10.1. comprovação da execução da etapa imediatamente anterior a do 
objeto pelo contratado, estando alinhada com o cronograma físico financeiro 
elaborado pela contratada e aprovado pela fiscalização, (não será adiantado 
valores para compra de insumos desalinhados com o planejamento real de 
execução da obra); 

12.2.10.2. comprovação da qualidade e especificidade dos materiais e 
equipamentos a serem fornecidos com aprovação da fiscalização por meio de 
catálogos, laudos, ensaios, datasheets, atualização de projetos executivos e 
TODAS as informações que a fiscalização julgar necessário para aprovação 
do material; 

12.2.10.3. prestação da garantia nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei 
nº 14.133/2021, na totalidade do valor antecipado. 

12.2.11. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias 
incidentes. 

12.3. Do recebimento 
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12.3.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido conforme procedimento estabelecido na 
Instrução de Serviço 181/2024 do TCE/PR. Alinhado com essa I.S. além do descrito, a 
CONTRATADA deve: 

12.3.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentar a medição prévia 
dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 
cálculo detalhada; 

12.3.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 
serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 
estiverem executados em sua totalidade; 

12.3.1.3. O CONTRATADO também deve apresentar, a cada medição, os 
documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos 
florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso; 

12.3.1.4. Executar os serviços que serão recebidos provisoriamente, no prazo 
de até 10 dias, pelos FISCAIS, mediante termos detalhados, quando 
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
(Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133); 

12.3.1.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de 
comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da 
prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga; 

12.3.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 

12.3.2. Executado o CONTRATO, o seu objeto será recebido conforme procedimento estabelecido 
na Instrução de Serviço 181/2024 do TCE/PR. Alinhado com essa I.S. além do descrito, a 
CONTRATANTE: 

12.3.2.1. Irá dispor de FISCAL do contrato, podendo contar com empresa ou 
profissional para apoio a fiscalização, que realizará o recebimento provisório 
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento 
das exigências de caráter técnico;  

12.3.2.2. Irá dispor de FISCAL do contrato, podendo contar com empresa ou 
profissional para apoio a fiscalização, que realizará o recebimento provisório 
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento 
das exigências de caráter administrativo; 

12.3.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o FISCAL do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao GESTOR do contrato. 

12.3.4. Indicará que será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

12.3.5. Fica determinado que a FISCALIZAÇÃO não efetuará o ateste da última e/ou única medição 
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021). 
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12.3.6. Determina-se que o recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

12.3.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 

12.3.8. Quando a FISCALIZAÇÃO for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à FISCALIZAÇÃO técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao GESTOR do contrato para recebimento definitivo. 

12.3.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

12.3.9.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
FISCAIS no cumprimento de obrigações assumidas pelo CONTRATADO, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações, conforme regulamento; 

12.3.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 
apresentada pela FISCALIZAÇÃO e, caso haja irregularidades que impeçam 
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 

12.3.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

12.3.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização; 

12.3.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 
dimensionado pela FISCALIZAÇÃO e gestão. 

12.3.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se 
à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução 
do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

12.3.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo CONTRATADO, 
de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

12.3.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

12.4. Liquidação 

12.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.  

12.4.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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12.4.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

12.4.3.1. o prazo de validade; 

12.4.3.2. a data da emissão; 

12.4.3.3. os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

12.4.3.4. o período respectivo de execução do CONTRATO; 

12.4.3.5. o valor a pagar; e 

12.4.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.4.3.7. Regime de Empreitada Total onde não se aplica Retenção de INSS 
(conforme definição estabelecida no inciso III do caput e nos §1º do art. e 7º 
da Instrução Normativa RFB nº 2021/2021). 

12.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 
à CONTRATANTE. 

12.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou GMS ou, na 
impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. Devendo também o 
CONTRATADO entregar ao setor responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato, até o dia 30 
(trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

12.4.5.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

12.4.5.2. Certidão conjunta relativa aos tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

12.4.5.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

12.4.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

12.4.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

12.4.6. A ADMINISTRAÇÃO deverá realizar consulta ao SICAF ou GMS para:  

12.4.6.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
edital;  

12.4.6.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 
âmbito do TCE-PR; 

12.4.6.3. identificar possibilidade de proibição de contratar com o Poder 
Público; 

12.4.6.4. identificar possibilidade de ocorrências impeditivas indiretas 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

12.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF ou GMS, a situação de irregularidade do CONTRATADO, 
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

12.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela FISCALIZAÇÃO da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.  

12.4.9. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa. 

12.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação junto 
ao SICAF ou ao GMS.  

12.5. Prazo de pagamento 

12.5.1. O Tribunal de Constas do Estado do Paraná efetuará o pagamento até o 10 (dez) dias úteis, 
contando a partir da data de registro da liquidação da despesa no sistema 
orçamentário/financeiro. 

12.5.2. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do índice do INCC de correção monetária. 

12.6. Forma de pagamento 

12.6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo CONTRATADO. 

12.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

12.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

12.6.4. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1. Requisitos para escolha da Modalidade de Licitação. 

13.1.1. A execução da reforma do Térreo Oeste do Edifício Anexo do TCE-PR envolve serviços 
comuns de engenharia, visto que são intervenções na infraestrutura física e instalações internas 
dos espaços de trabalho, adequações de tubulações percursos elétricos, de lógica, de 
climatização, paredes e hidráulica. Esses serviços possuem rotinas estabelecidas no mercado da 
construção civil, com tecnologias e materiais padronizados, além da utilização de mão de obra 
especializada disponível no mercado. 

13.1.2. Os serviços a serem prestados podem ser quantificados e qualificados objetivamente no edital 
de licitação, por meio de especificações usuais no mercado. As necessidades e problemas 
identificados podem ser detalhados de forma clara e precisa, permitindo a compreensão das 
demandas por parte dos licitantes. 

13.1.3. O critério de julgamento adotado para a licitação é o de menor preço, conforme estabelecido 
pela legislação vigente para serviços comuns de engenharia. Nesse caso, o preço é o principal 
fator a ser considerado na seleção da proposta mais vantajosa para a administração, desde que 
atendidos os requisitos técnicos mínimos exigidos. 
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13.1.4. Dessa forma, a utilização da modalidade Pregão é justificada para a contratação dos 
serviços. O Pregão se adequa às características do serviço a ser contratado, que é um serviço 
comum de engenharia, permitindo uma ampla competitividade entre os licitantes. Além disso, 
essa modalidade está em conformidade com a legislação vigente aplicável às contratações 
públicas. 

13.2. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

13.2.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO. 

13.3. Regime de execução 

13.3.1. O regime de execução do contrato será de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

13.4. Critérios de aceitabilidade de preços 

13.4.1. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estimados para esta contratação, 
analisando-se tanto o preço global quanto os preços unitários. 

13.4.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

13.4.3. O LICITANTE que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, 
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

13.5. Exigências de habilitação 

13.5.1. Para fins de habilitação, deverá o LICITANTE comprovar os seguintes requisitos detalhados 
abaixo: 

13.5.1.1. Habilitação jurídica; 

13.5.1.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista; 

13.5.1.3. Qualificação Econômico-Financeira; 

13.5.1.4. Qualificação Técnica; 

13.5.1.5. Capacitação Técnico Operacional; 

13.5.1.6. Capacitação Técnico Profissional; 

13.6. Habilitação jurídica 

13.6.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

13.6.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede;  

13.6.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

13.6.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

13.6.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 
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se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 

13.6.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

13.6.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

13.6.8. Não será admitida a participação de cooperativas. 

13.6.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

13.7. Habilitação fiscal, social e trabalhista 

13.7.1. Necessário Cadastro ou Habilitação junto ao SICAF ou GMS/CFPR. 

13.7.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

13.7.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

13.7.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF.  

13.7.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 
1943. 

13.7.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

13.7.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da 
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, 
na forma da lei. 

13.7.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

13.7.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

13.8. Qualificação Econômico-Financeira 

13.8.1. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de 
sociedade simples.  
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13.8.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, 
de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

13.8.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

13.8.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG); 

13.8.3.2. Liquidez Corrente (LC); 

13.8.3.3. Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

13.8.4. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no 
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado 
da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 
exercício social; e 

13.8.5. Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado 
constante da planilha de formação de preços apresentada pela licitante, por meio da 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta; as razões técnicas encontram em apêndice. 

13.8.6. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, permite 
estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente 
a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, 
inciso II, §4º) 

13.8.7. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

13.8.8. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

13.8.9. Às empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

13.8.10. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 
licitante/fornecedor. 

13.9. Qualificação Técnica 

13.9.1. Declaração formal de que o LICITANTE ou de um responsável técnico do LICITANTE tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação. (Apêndice III) 

13.9.2. A empresa LICITANTE deverá possuir registro ou inscrição válido no CREA ou CAU-BR da 
região a que estiver vinculada, que comprove o desempenho de atividade relacionada com o 
objeto desta licitação. 

13.10. Quanto à capacitação técnico-operacional 

13.10.1. Deverá ser apresentado 1 (um), ou mais, atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome da LICITANTE, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
a aptidão para desempenho comprovando:  

a) Execução da reforma geral de uma edificação com no mínimo 161,57m²; 

b) Execução de instalações elétricas em Baixa Tensão em uma edificação com no 
mínimo 161,57m²; 
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c) Execução de instalações de sistema de climatização de conforto, em VRF, em uma 
área de no mínimo 161,57m². 

13.10.2. Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados, mesmo que se refiram a serviços executados de forma 
concomitante e que somente somados atinjam os quantitativos iguais ou superiores aos 
requeridos. 

13.10.3. O impeditivo de somatório é necessário para garantir qualidade, competência, agilidade de 
execução por parte da empresa contratada que não é comprovada apenas pela apresentação de 
atestados que somados atinjam a metragem quadrada do pavimento. 

13.10.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

13.10.5. O LICITANTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

13.11. Quanto à capacitação técnico-profissional 

13.11.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica do profissional expedido, por pessoa 
jurídica pública ou privada, que não a própria licitante, em nome do engenheiro ou do arquiteto 
que será o responsável técnico pela obra no TCE/PR que demonstre a execução dos seguintes 
serviços: 

a) De um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, referente aos serviços de 
execução da reforma de uma edificação comercial; 

b) De um Engenheiro eletricista referente a execução de instalações elétricas em 
Baixa Tensão contendo no mínimo a instalação de luminárias, pontos de energia, 
cabeamento elétrico, infraestrutura e quadros elétricos; 

c) De um Engenheiro mecânico referente a execução de um sistema de climatização 
de conforto em VRF. 

13.11.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto 
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela Administração. 

13.11.3. Deverá ser apresentada comprovação que o LICITANTE possui vínculo profissional, na data 
prevista para entrega da proposta, com os profissionais de nível superior indicados acima, 
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço. 

13.11.4. A comprovação de vínculo do profissional com o LICITANTE poderá ser feita mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos:  

a) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o 
LICITANTE como CONTRATANTE;  

b) Contrato social do LICITANTE, em que conste o profissional como sócio;  

c) Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum;  

d) Declaração de contratação futura do profissional acompanhada da anuência 
deste.  

13.11.5. No caso de dois ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
ambos poderão ser inabilitados, caso seja verificado que a situação em exame denota algum 
indício de conluio ou fraude.  
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14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

14.1. O custo estimado total da contratação estará definido, conforme custos unitários apostos nas planilhas 
orçamentárias em anexo (Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preço). 

14.2. Em caso de alterações significativas na licitação, os, preços poderão ser alterados ou atualizados em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que se eleve significativamente 
o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

14.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata 
tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 

14.2.2. em caso e criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

14.3. Para essas situações poderão ser tomadas as seguintes providências: 

14.3.1. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice 
previsto para a contratação (os critérios de reajuste estão pormenorizados em itens específicos 
do Contrato); ou 

14.3.2. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 
contratação; ou 

14.3.3. poderão ser reequilibrados os preços aplicados na contratação em caso comprovado de 
alterações significativas por força maior de mercado que inviabilizem a execução do ato. 

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento do Tribunal de Constas do Estado do Paraná. 

16. ANEXOS / APÊNDICES 

 Termo de Referência 

 Estudo Técnico Preliminar 

 Projetos 

 Análise de Riscos 

 Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preço 

 Composição de BDI 

 Composição dos encargos sociais 

 Cronograma físico-financeiro 

 Memorial Descritivo 

 Memorial Descritivo de Demolição 

 Termo de Realização de Vistoria Técnica 

 Termo de Renúncia à Vistoria Técnica 

 Declaração de Conhecimento do Edital 

 Justificativa Qualificação Econômico-Financeira 

 Justificativa de Pagamento Antecipado 
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APÊNDICE I - TERMO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

Pregão Eletrônico nº __ /2024 

Empresa:       

Endereço:       

CNPJ:   

Telefone

:   

Representante

:   CPF:   
 

Declaro para fins de participação no pregão em referência que realizei vistoria 

técnica às instalações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o 

acompanhamento de profissional da Corte.  

Durante essa vistoria pude analisar e dirimir questões técnicas relativas à 

infraestrutura existente e ao escopo das especificações técnicas do objeto a ser licitado, 

inteirando-se por completo das condições estipuladas no Edital, no Termo de Referência, 

de modo que a empresa não incorrerá em omissões que jamais poderão ser alegadas em 

favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo de preços. 

 

 

Curitiba,      de           de 2025. 

 

 

 

 

 

   

Nome / Matrícula / Assinatura do 

servidor da TCEPR 

 Assinatura do representante da 

licitante 
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APÊNDICE II - TERMO DE RENÚNCIA À VISTORIA TÉCNICA 

 

Pregão Eletrônico nº __ /2024 

Empresa:       

Endereço:       

CNPJ:   

Telefone

:   

Representante

:   CPF:   
 

 Declaro para fins de participação no pregão em referência que optamos por não 

realizar vistoria técnica às instalações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com 

o acompanhamento da equipe do TCEPR.  

 Essa opção implica que desistimos de dirimir questões técnicas relativas à 

infraestrutura existente e ao escopo das especificações técnicas do objeto a ser 

licitado. Dessa forma, absteremo-nos de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou 

acréscimo de preços decorrentes de nossa opção, firmada neste documento. 

 

 

 

 

 

Curitiba,           de                                       de 2025. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 
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APÊNDICE III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO 

EDITAL 

 

Pregão Eletrônico nº __ /2024 

Empresa:       

Endereço:       

CNPJ:   Telefone:   

Representante:   CPF:   
 

 Eu, ______________, declaro que tomei pleno conhecimento de todas as informações pertinentes e 

das condições locais que envolvem o cumprimento das obrigações referentes ao objeto desta licitação. Estou 

ciente das especificações técnicas, dos requisitos legais, dos prazos estabelecidos, bem como de quaisquer 

outras informações relevantes que possam influenciar a execução dos trabalhos. 

 

Comprometo-me a cumprir todas as obrigações previstas no edital e nos documentos anexos, de acordo com 

as normas e regulamentos vigentes, além de respeitar todas as condições estabelecidas pelas autoridades 

competentes. 

 

Reconheço que a falta de conhecimento adequado das informações e das condições locais pode 

comprometer a execução dos serviços de forma satisfatória e acarretar responsabilidades e penalidades, 

conforme previsto no edital. 

 

Assumo total responsabilidade pelas minhas declarações e afirmo que possuo capacidade técnica, financeira 

e operacional necessária para atender a todos os requisitos exigidos na licitação. 

 

Declaro, portanto, que estou plenamente ciente e devidamente informado sobre todas as informações e 

condições locais relacionadas às obrigações objeto desta licitação. 

 

 

 

 

Curitiba,           de                                       de 2025. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 
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APÊNDICE IV – JUSTIFICATIVA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

 

Justificativa Técnica para Exigência de Patrimônio Líquido Mínimo em Licitação na 

Reforma do Térreo Oeste do Edifício Anexo do TCE-PR. 

Considerando a importância de assegurar a capacidade financeira das empresas para o cumprimento de 

contratos administrativos, torna-se essencial a verificação de índices que evidenciem a saúde financeira das 

licitantes. Neste sentido, a Lei 14.133/2021 estabelece diretrizes claras para a gestão de contratações 

públicas, incluindo a comprovação da qualificação econômico-financeira das empresas participantes. 

1. Introdução 

Contexto: O objeto desta licitação é um contrato de serviço no valor de R$ 4.657.394,49, exigindo 

investimentos iniciais significativos para a aquisição de materiais e contratação de serviços antes de quaisquer 

pagamentos provenientes das medições ou mesmo durante os períodos das medições, mas com investimento 

superior. 

Objetivo: Estabelecer a necessidade de definição de um patrimônio líquido mínimo para os licitantes e 

coeficientes e índices econômicos, garantindo que tenham a capacidade financeira para suportar os custos 

iniciais e cumprir com as obrigações do contrato de forma eficiente. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Base Legal: 

Art. 69 da Lei nº 14.133/2021: Este artigo estabelece que a habilitação econômico-financeira do licitante visa 

a demonstrar a aptidão econômica para cumprir as obrigações do futuro contrato. Deve ser comprovada 

objetivamente por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital e devidamente justificados 

no processo licitatório. 

§ 4º do Art. 69: Permite explicitamente que a administração estabeleça, nas compras para entrega futura e 

na execução de obras e serviços, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, o qual 

pode ser equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Esta disposição legal fornece suporte direto 

para a exigência proposta. 

2.2. Justificativa da Exigência: 

Valor e fluxo financeiro dos Serviços: Com o valor contratual de R$ 4.657.394,49 (Quatro milhões, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) o contrato 

requer um volume substancial de recursos iniciais para cobrir custos de materiais e serviços. Estes 

investimentos são cruciais para o início e a continuidade do trabalho, justificando a exigência de uma base 

financeira sólida. 
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Riscos Associados: A incapacidade de um licitante de financiar os custos iniciais e ao longo da execução 

pode resultar em atrasos e falhas na execução do contrato, comprometendo todo o projeto. 

Desembolsos Significativos por parte do contratado: Conforme o cronograma físico-financeiro 

estabelecido para o futuro contrato, é previsto que a licitante vencedora terá que realizar desembolsos 

significativos para dar fluxo à execução dos serviços, seja no início do contrato, como ao longo do período de 

execução. Particularmente, será necessário o investimento inicial robusto para a execução de reforço 

estrutural com adição de fibra de carbono, um componente essencial que demanda alta capacidade de 

investimento inicial e técnico. O mercado geralmente exige um pagamento antecipado de 20 a 30% para 

firmar contratos e iniciar a entrega de materiais ou a prestação de serviços. Esses investimentos iniciais 

representam uma parcela substancial do contrato e são essenciais para dar fluxo à execução dos trabalhos, 

demandando uma sólida base financeira. Fluxo antes da execução e a medição ocorrer somente após 

esta, bem como o prazo de pagamento. 

Necessidade de Financiamento Externo e Custo de Capital: Caso o licitante não disponha de recursos 

próprios suficientes para cobrir os investimentos iniciais, será necessário buscar financiamento externo. 

Atualmente, as taxas de juros estão em patamares elevados, o que pode significar um aumento substancial 

nos custos do projeto. A exigência de um patrimônio líquido mínimo ajuda a minimizar a dependência de 

financiamento externo e seus custos associados, reduzindo o risco de escalada de custos que poderia 

comprometer a viabilidade financeira do contrato. 

2.3.  Conformidade com Normativas de Controle: 

Adesão ao Acórdão 1214/2013 do TCU: A exigência de um patrimônio líquido mínimo de 10% do valor do 

contrato está em conformidade com o Acórdão 1214/2013 do Pleno do Tribunal de Contas da União, onde tal 

patamar foi amplamente debatido e validado. Este acórdão reforça a legalidade e a pertinência da imposição 

desse critério, alinhando a prática com os precedentes estabelecidos pelo controle externo, o que garante 

maior segurança jurídica e financeira para a administração pública na condução de licitações. O percentual 

de 10% foi estabelecido levando em conta o volume substancial de recursos envolvidos e a necessidade de 

desembolsos significativos pelo contratado durante a execução dos serviços, garantindo assim que a empresa 

contratada tenha capacidade financeira suficiente para gerir adequadamente os fluxos de caixa e os 

compromissos financeiros ao longo do projeto. 

2.4. Relação com o Patrimônio Líquido: 

Capacidade de Investimento: Um patrimônio líquido mínimo adequado garante que o licitante possa realizar 

os investimentos necessários sem depender exclusivamente dos pagamentos por medição, o que é crucial 

para manter a qualidade e o cronograma dos serviços. 

Solvência e Liquidez: Licitar com um patrimônio líquido adequado assegura que o licitante possa gerenciar 

adequadamente as flutuações de caixa durante o projeto, mantendo a capacidade de investimento e 

solvência. 



DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

TERMO DE REFERÊNCIA | REFORMA DO TÉRREO DO ANEXO 

 

Página 41 de 44 

 

2.5. Coeficientes e índices econômicos 

Liquidez Geral (LG): Este índice reflete a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações a longo prazo, 

considerando tanto o ativo circulante quanto o realizável a longo prazo em relação ao passivo total. A 

exigência deste índice assegura que a empresa possui recursos suficientes para cobrir todas as suas dívidas, 

garantindo estabilidade e reduzindo os riscos de insolvência durante a vigência do contrato. 

Solvência Geral (SG): Este índice avalia a capacidade da empresa de solventar suas dívidas considerando 

todo o seu patrimônio, o que inclui ativos circulantes e não circulantes. A verificação da SG é crucial para 

determinar se a empresa tem capacidade patrimonial para suportar adversidades econômicas e manter suas 

operações, essencial para a continuidade de fornecimentos ou serviços em contratos de longa duração. 

Liquidez Corrente (LC): Este índice mede a habilidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo com 

seus ativos de curto prazo. Por evidenciar a capacidade imediata de honrar compromissos financeiros, a 

Liquidez Corrente é um indicativo direto de saúde financeira no curto prazo. Exigir um índice de Liquidez 

Corrente adequado minimiza o risco de inadimplemento em obrigações imediatas, garantindo assim a fluidez 

na execução de contratos administrativos. 

A exigência destes índices financeiros é uma prática de gestão de risco que protege a administração pública 

contra falhas na execução de contratos, assegurando que apenas empresas solidamente estabelecidas e 

financeiramente saudáveis possam se qualificar para fornecer bens e serviços ao setor público. 

3. Conclusão 

Adequação à Lei: A exigência de patrimônio líquido mínimo está fundamentada na Lei nº 14.133/2021 e é 

essencial um percentual de 10% para assegurar a execução financeira do contrato sem riscos econômicos 

inaceitáveis. 

Garantia de Execução Contratual: A imposição de um patrimônio líquido mínimo protege a administração 

pública contra falhas contratuais e garante a continuidade dos serviços públicos essenciais. 

Coeficientes e índices econômicos: indicies superiores a 1 tem objetivo de assegurar a capacidade 

financeira das empresas para o cumprimento de contratos administrativos. 

Seleção deda proposta mais vantajosa: A definição destes critérios está alinhada com o princípio de 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e de promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, conforme objetivos da Lei 14.133/2021. 
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APÊNDICE V - JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

Reforma do Térreo Oeste do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 

Considerando as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e a necessidade de atender ao interesse público 

com a máxima eficiência e economicidade, justifica-se a solicitação de pagamento antecipado para o contrato 

específico em questão nos seguintes termos: 

1. Economia de Recursos 

A antecipação do pagamento é justificada pela obtenção de uma economia sensível de recursos financeiros, 

uma vez que o pagamento antecipado possibilita a aquisição de insumos a um custo significativamente 

inferior, em comparação com as condições normais de mercado. Essa economia é verificável por meio da 

apresentação de propostas comerciais, durante a licitação, que demonstram a vantagem econômica obtida 

com a antecipação, garantindo, assim, um melhor aproveitamento do orçamento público;  

2. Condição Indispensável para a Consecução do Objeto 

A antecipação do pagamento é essencial para garantir a mobilização e a alocação de recursos necessários 

para a execução imediata do contrato. Tal medida faz com que seja indispensável cumprir os prazos críticos 

definidos no planejamento do projeto, que, por sua natureza ou urgência, exige agilidade na entrega e na 

execução dos serviços ou fornecimento dos produtos.  

Na presente licitação é proposto realizar o pagamento antecipado para a aquisição dos equipamentos das 

instalações de climatização e dos mobiliários. Como mobiliário entende-se as mesas, cadeiras, gaveteiros, 

armários, aparadores e revestimentos planejados, todos fundamentais para o funcionamento de uma sala de 

escritório.  

Dentro de um sistema de climatização, componentes como condensadoras, evaporadoras, recuperadores de 

calor e exaustores desempenham funções técnicas vitais: 

Condensadoras: Unidade externa do sistema de climatização responsável pela rejeição do calor absorvido 

do ambiente interno para o meio externo. A condensadora promove a condensação do fluido refrigerante por 

meio da troca térmica com o ar ambiente, assegurando o ciclo termodinâmico do sistema. Sua estrutura 

protege os componentes mecânicos e elétricos, garantindo desempenho adequado, durabilidade do 

equipamento e segurança operacional; 

Evaporadoras: Unidade interna do sistema de climatização responsável pela absorção do calor do ambiente 

interno, promovendo o resfriamento e a desumidificação do ar. A evaporadora realiza a troca térmica entre o 

ar do ambiente e o fluido refrigerante, distribuindo o ar tratado de forma controlada e uniforme. Abriga 

componentes mecânicos e eletrônicos essenciais ao funcionamento do sistema, garantindo conforto térmico, 

eficiência energética e operação segura; 
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Recuperador de calor (HR – Heat Recovery Unit): Equipamento destinado à recuperação de energia 

térmica do ar de exaustão, promovendo a transferência de calor para o ar de renovação sem que haja mistura 

entre os fluxos. O recuperador de calor contribui para a eficiência energética dos sistemas de ventilação e 

climatização, reduzindo cargas térmicas e consumo de energia. Sua estrutura abriga os elementos de troca 

térmica e componentes auxiliares, garantindo operação segura, desempenho adequado e melhoria do 

conforto ambiental; 

Exaustor: Equipamento destinado à remoção e renovação do ar de ambientes internos, promovendo a 

extração de ar viciado, contaminantes, odores ou calor excessivo. O exaustor contribui para a manutenção 

da qualidade do ar, conforto ambiental e segurança dos ocupantes, sendo aplicado em sistemas de ventilação 

mecânica. Sua estrutura abriga componentes eletromecânicos, garantindo operação contínua, eficiente e 

segura. 

A antecipação do pagamento permite a aquisição e instalação desses componentes críticos de forma 

tempestiva, garantindo que a subestação seja construída ou modernizada para atender à demanda imediata 

de energia com eficiência e conformidade técnica. Esta abordagem não só assegura o cumprimento dos 

requisitos operacionais, mas também maximiza a utilização de recursos públicos ao evitar atrasos e potenciais 

aumentos de custos associados à escalada de preços ou à indisponibilidade de componentes essenciais no 

futuro. 

3. Previsão Expressa 

O edital de licitação e seus anexos preveem expressamente a possibilidade de pagamento antecipado, em 

conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.133, de 2021. Tal previsão inclui todas as 

cautelas necessárias para a proteção do erário, conforme detalhado nos documentos de contratação. 

4. Cautelas Obrigatórias 

Para assegurar a proteção do interesse público e evitar prejuízos ao erário, o contrato contempla exigências 

rigorosas como a devolução integral do valor antecipado em caso de não execução do objeto no prazo 

contratual. Ademais, serão adotadas garantias adicionais como: 

a) Acompanhamento da execução do contrato, incluindo a verificação de etapas ou partes do objeto já 

realizadas; 

b) Exigência de certificações que assegurem a qualidade e a conformidade dos produtos ou serviços; 

c) Monitoramento constante do processo de entrega e de execução, com a possibilidade de inspeção 

em qualquer momento. 

d) Apresentação de garantia do valor total antecipado previamente ao pagamento antecipado; 

Essas medidas estão alinhadas com as disposições do art. 92, inciso XII, e art. 96, da Lei nº 14.133, de 2021, 

reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Dessa 

forma, conclui-se que o pagamento antecipado, no caso em apreço, é plenamente justificado, proporcionando 

não apenas vantagem econômica significativa para a administração, mas também assegurando o 

cumprimento eficaz e eficiente dos objetivos do contrato. 

A antecipação do pagamento, conforme definido no Termo de Referência, é restrita a uma parcela dos itens 

essenciais e será assegurada com a apresentação de garantia adequada pelo contratado. Esta abordagem 
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permite a aquisição e instalação tempestiva desses componentes críticos, garantindo que os serviços possam 

ter sua execução de maneira eficiente e conforme a boa técnica. A inclusão de garantias reforça a segurança 

do investimento público, assegurando a conclusão e o funcionamento adequado da infraestrutura conforme 

planejado. 


